CONVENZIONE PER SERVIZI TECNICI

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DIREZIONE LAVORI
INDAGINI GEOLOGICHE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE
ALL'INTERVENTO “STRADA COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL
VERSANTE IN FRANA”, INFRASTRUTTURA DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016
E SUCCESSIVI E DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL FEBBRAIO 2017, FINANZIATA CON IL
PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA ANAS 6° STRALCIO.

Codice CIG: 86354495F2

Codice CUP: J87H19005500001

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno del mese di , con la presente privata scrittura, avente per
le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA
Il Comune di Scheggino, Codice Fiscale 84002810541, rappresentato dall’ Ing. , hata a il e
residente in (__), Via n. ___ — Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente,

domiciliato per la carica presso Scheggino in Via del Comune n. 11, il quale interviene in nome e per conto dell’ente (di
seguito anche semplicemente “Ente committente”)

E
Il sig. , nato a il , residente in via
, con studio in , Codice Fiscale e PIVA
nella sua qualita di capogruppo e mandatario deI Raggruppamento Tra Professionisti costituito come da atto d|
costituzione del registrato a il serie composto dai seguenti

professionisti:

Premesso che:

- a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi e dagli eventi meteorici avversi del Febbraio 2017
sono risultate danneggiate le due Strade Comunali denominate rispettivamente “Ceselli-Schioppo-Collefabbri” e
“Scheggino-Osteria-Terria”;

- L’ANAS con nota trasmessa al protocollo comunale prot. n.5299 del 05/12/2019 comunicava che nell’ambito del
6° stralcio del programma di ripristino della viabilita, & previsto che il Comune di Scheggino, in qualita di Ente
Gestore e nel caso specifico di Ente Attuatore provveda all’attuazione di n.3 interventi, tra i quali 'intervento
"STRADA COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL VERSANTE IN
FRANA”, importo finanziato € 887.700,00;

- con Determinazione dell’Area Tecnica n.59 del 06.05.2020, ¢ stata indetta una gara mediante procedura
negoziata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2bis del D.L. 189/2016 e dell'art.36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato finalizzata alla scelta dei dieci operatori economici da
invitare a presentare un’offerta e con cui € stato approvato e pubblicato I'avviso esplorativo di manifestazione di
interesse;

- con Determinazione dell’Area Tecnica n.82 del 08/07/2020 con cui si dava avvio alla procedura negoziata di cui
al punto precedente per I'affidamento dei servizi tecnici in oggetto;

- con sentenza n.559/2020 il T.A.R. Umbria ha disposto I'annullamento degli atti relativi alla procedura negoziata
per i servizi in oggetto avviata con Determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Scheggino n.82 del
08/07/2020 e inoltre ha statuito che debba procedersi alla rinnovazione della gara sulla base della nuova
normativa applicabile;

- con Determinazione dell’Area Tecnica n. del e stata indetta una nuova procedura negoziata ai
sensi dell'art. 2, comma 2 — bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dall'art. 23 comma
1 lett. a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, dellO.C.D.P.C. n. 408/2016 e dell’art.1, comma 2 lett. b) del Decreto
legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, per l'affidamento dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed i
servizi geologici, nonché dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento “STRADA
COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA”




- a segquito della procedura di gara é risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
composto da (mandatario), (mandante), (mandante), come da
verbale digaran.___ del , con il ribasso offerto del %

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. del , a seguito di verifica dei requisiti
dichiarati in fase di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarita contributiva e |l
rispetto delle condizioni previste dalla normativa, & stato approvato il verbale di gara n. del
con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di
incarico al suddetto RTP aggiudicatario;

- con il medesimo atto precedentemente richiamato € stata autorizzata la stipula del presente contratto;

Tutto cid premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell’incarico
1. L'oggetto dell'incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3,
comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli
artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
relativi allintervento di “STRADA COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL
VERSANTE IN FRANA”.
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attivita:

FASE PROGETTAZIONE

a. elaborazione della Progettazione Definitiva-Esecutiva (redazione del piano delle indagini, direzione lavori delle
indagini geologiche, comprensiva di redazione della relazione geologica) redatta ai sensi del combinato disposto
dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito
chiamato, per comodita, semplicemente Codice, in conformita alle prescrizioni di cui alla Parte 1l, Titolo Il, Capo |,
Sezione Il del D.P.R. 207/10;

b. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

c. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o
conseguenti all’acquisizione dei pareri degli Enti preposti qualora necessari;

d. il progettista incaricato predisporra gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni
necessarie da Enti preposti;

e. si evidenzia che, stante la particolarita dell'intervento, la progettazione strutturale dovra prefigurare le necessarie
considerazioni urbanistiche e paesaggistiche relativamente al sito oggetto di intervento, con conseguente sviluppo degli
orientamenti progettuali.

La progettazione dovra essere redatta:

- utilizzando I'elenco prezzi della Regione Umbria ultima versione vigente, o in alternativa, per le lavorazioni non presenti
nell’elenco prezzi suddetto, con I'elenco prezzi ANAS ultima versione vigente;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui
al decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.

FASE ESECUZIONE DEI LAVORI

a. direzione dei lavori e contabilita dei lavori svolta ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii e del
D.M. 7 Marzo 2018 n.49 recante le linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione;

b. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

c. redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

3. Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) & riportato nell’allegato capitolato speciale
descrittivo e prestazionale. |l predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, & allegato al presente contratto per costituirne
parte integrante.

4. 1l Professionista & obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o
di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in
sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e
conseguire altresi la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale
posto a base di gara;

b) consentire I'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere
compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di
esecuzione.



6. L'incarico per I'affidamento della direzione dei lavori si articolera secondo le seguenti indicazioni:

a)

b)

c)

d)

Norme Generali.

Le attivita suddette verranno esplicate dal professionista sul progetto approvato comprendendo ogni
incombenza prevista per la direzione lavori dalle norme del Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa
regionale e nazionale in materia di lavori pubblici e dalla normativa di riferimento degli eventi simici del 2016.
Compresi gli adempimenti concernenti la misura e la contabilita dei lavori, nonché la responsabilita tecnica,
'impostazione generale del cantiere ed il rispetto dei tempi di esecuzione.

Il professionista svolgera i compiti previsti secondo le normative vigenti con I'obbligo di adeguamento ad
eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero con valore retroattivo durante lo svolgimento
dell’incarico.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni espresse nei pareri degli Enti preposti alle autorizzazioni
relative alla realizzazione dei lavori, sia per quanto concerne i pareri rilasciati in sede di approvazione del
progetto, sia gli eventuali pareri che insorgessero in corso d’opera.

Il professionista avra I'obbligo di procedere, congiuntamente allimpresa esecutrice alla programmazione
temporale dei lavori ed alla definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere. Tale
programma verra consegnato al Comune entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna, previo
accordo con I'impresa esecutrice, nei limiti € con gli obblighi dati in tal senso dal Capitolato Speciale d’Appalto e
dal piano della sicurezza redatto in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L’incarico di
direzione e contabilita delle opere si riterra definitivamente concluso con [I'approvazione da parte
dellAmministrazione Comunale degli atti di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e con
I'approvazione della risoluzione di eventuali riserve poste dall'impresa esecutrice.

Obblighi specifici.

Il professionista incaricato, oltre a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di Direzione Lavori,
assume tra l'altro i seguenti obblighi:

b.1 |l rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, mediante le quali quest’ultimo impartisce le
indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori;

b.2 L’esecuzione di visite periodiche in cantiere con cadenza almeno settimanale e comunque ogni qualvolta se
ne ravvisasse la necessita in caso di lavorazioni specifiche che necessitano della presenza e supervisione del
Direttore dei Lavori;

b.3 Il controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.

b.4 La pronta reperibilita e il sollecito intervento del Direttore dei Lavori medesimo per esigenze urgenti. Nel
caso di particolari gravi motivi il professionista potra essere giustificato dal Comune per I'impedimento
temporaneo, previa delega del sopralluogo ad altro professionista munito di idonee capacita ed accettato dal
Comune stesso.

b.5 L'organizzazione e la gestione dell’ufficio di direzione lavori (da istituirsi ai sensi di Legge), che dovra
risultare operativo prima dell'inizio dei lavori e mantenuto tale sino alla data di approvazione del Certificato di
regolare esecuzione.

b.6 La redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all’'appalto sia per quanto concerne le liquidazioni in
acconto che per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte
dellimpresa esecutrice, a tal fine '’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa relativamente alle
specifiche responsabilita del Direttore lavori.

b.7 La redazione di tutti gli atti previsti dalla legge in presenza di eventuali riserve del’impresa esecutrice e la
trattazione delle stesse nelle forme e nei limiti riconosciuti dalla normativa attualmente in vigore.

b.8 L'esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie, in corso d’opera o a lavori ultimati, ad una
tempestiva e corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

b.9 La tenuta del Giornale dei Lavori che dovra essere sempre completo e aggiornato.

b.10 La redazione della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori, quale documento riassuntivo
dell’intero andamento tecnico ed economico dell’intervento.

b.11 La redazione degli atti successivi alla fine dei lavori necessari alla stesura del Certificato di Regolare
Esecuzione.

b.12 La presenza personale del professionista in tutte le ulteriori circostanze previste dalla Legge.

Redazione di eventuali perizie di variante e suppletive.

Il professionista incaricato della direzione dei lavori ha il compito di mantenere la spesa strettamente nei limiti
contrattuali autorizzati; nei casi e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in materia (D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., D.Lgs 189/2016 e s.m.i.) potra essere autorizzata la redazione della perizia di variante e/o la modifica del
contratto d’appalto. Qualora il direttore dei lavori ravvisi, nei limiti di legge succitati, la necessita di introdurre
varianti o aggiunte al progetto stesso, ne dara tempestiva comunicazione al Comune con circostanziata e
dettagliata relazione specificandone le motivazioni. Solo dopo [l'autorizzazione scritta da parte
dell’Amministrazione comunale il D.L. potra procedere alla redazione della perizia che dovra contenere tutti gli
elementi per una valutazione dell’effettiva necessita di variazione progettuale.

Certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo verra sostituito con quello di
regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, il quale sara tenuto all'esecuzione di tutte le verifiche
tecniche di cui 'Amministrazione intendera opportuno disporre per il controllo della regolarita delle opere. Il
Certificato di Regolare Esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo, dovra essere emesso entro un mese dalla



data di ultimazione dei lavori accertata con il prescritto certificato. La redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione si ritiene compensata all'interno dell'importo contrattuale. Il professionista dichiara di averne tenuto
debitamente conto nell'offerta.

e) Collaborazioni.
Il professionista incaricato potra avvalersi di collaboratori e consulenti, senza che cid comporti alcun onere
aggiuntivo per I'Amministrazione Comunale; resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del
professionista aggiudicatario ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 € s.m.i. .
Per quanto riguarda il costo dell’assistenza ai lavori e degli eventuali collaboratori, il professionista dichiara di
averne tenuto debitamente conto nell’offerta.

7. Lofferta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

8. Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di
cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

9. | professionisti componenti del Raggruppamento Temporaneo hanno concordato, con Atto Costitutivo serie
n. del , le modalita con cui verranno ripartiti i compiti/mansioni e i compensi dovuti per I'espletamento
delle attivita professionali come di seguito si riportano:

Professionista:
Compiti e mansioni:
Percentuale di riparto del compenso:

Professionista:
Compiti e mansioni:
Percentuale di riparto del compenso:

Professionista:
Compiti e mansioni:
Percentuale di riparto del compenso:

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista
1. Il Professionista & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia
professionale. Si applicano altresi al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17
giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’'oggetto dell’incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per I'espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del’Ente committente. Lo stesso &
obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse e secondo le indicazioni impartite dal’Ente committente, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici del’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista ¢ altresi soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di
cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali
professionisti designati dal’Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista € inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi
dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad
agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e
s.m.i., nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile (prot.
UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017), riportante una sintesi delle principale ordinanze che prevedono deroghe alle
normative vigenti delle quali gli enti gestori potranno avvalersi al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta al
ripristino delle infrastrutture interessate dagli interventi in oggetto. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la
durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per I'esecuzione
dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali,
anche l'iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del DL 189/16.

6. Si applicano altresi il Protocollo quadro di legalita, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta
sorveglianza da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In
particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva al’ANAC e
all’Autorita Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del
Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dellart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici



amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, I'Ente
committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti I'eventuale sua
compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in
relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322,
322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti,
consentiti nei limiti di cui allart. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dal’Ente committente in
occasione del rilascio dell’'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. Il Professionista assume I'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della
“filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalita, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di
Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia
S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in
quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo,
all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilita di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della
revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta
comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la
risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del
Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi,
autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima
di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1
comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale
ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici
interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456
c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e
operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi
allintervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti
degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha
disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e
5).

- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per I'esecuzione del presente affidamento (art. 3
comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale ¢ stabilita I'immediata e
automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro
stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a
revocare I'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura I'applicazione della clausola risolutiva espressa
e la conseguente estromissione dell’'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione & data anche alla
stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto
per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori
verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o
subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva
espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all’Autorita Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni
illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilita (quali pressioni per assumere personale o affidare
lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si
manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari,
sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in
materia di sicurezza nonché di repressione della criminalita (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di
contenuto analogo a quelle di cui al’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo
al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei
contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente
l'accettazione e, quindi, I'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli
indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte
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della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a
carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere,
che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che
operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente I'attuazione della direttiva 2014/67/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nelllambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE)
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno -
cosi come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della
Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; I'autorizzazione & subordinata alla preventiva
registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti,
a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facolta di distacco della manodopera
(art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere,
specificando, per ciascuna unita, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nellambito delle sue attivita di monitoraggio dei flussi di
manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresi, in caso di
nuove assunzioni di manodopera, le modalita di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il
quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nellambito delle sue attivita di monitoraggio dei flussi di
manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al
presente punto vengono fornite dall’'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal
lavoratore in conformita all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno
essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3. Sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Il professionista, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, si atterra ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 dello
stesso D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; determinera altresi, al fine di permettere la pianificazione
dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, la sequenza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovessero svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Il professionista, quale responsabile
dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valutera attentamente, ogni qual volta cio risulti necessario, i
documenti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il professionista, nella sua qualita di coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, dovra
redigere, qualora necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e
predisporre, un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato Il al documento U.E. 260/5/93.

Art. 4. Altre condizioni disciplinanti I'incarico
1. Il Professionista accetta espressamente:
a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso,
indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati
nel periodo di validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi
collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2. In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si
impegna a:

a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato gia retribuite con
il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato,
a semplice richiesta del’lEnte committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta
del’Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati,
autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM, DVD o altro supporto, in formato standard
editabile, secondo il formato richiesto dal’Ente committente;

c) produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di
fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalita di cui alla
precedente lettera b);

d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di
fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo , in almeno due copie cartacee, nonché
una copia con le modalita di cui alla precedente lettera b).

3. Il Professionista € obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle
metodologie seguite, a semplice richiesta dellEnte committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano
opportuno.
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4. |l Professionista € inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette
dal’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorita, per lillustrazione della
progettazione o del’landamento dell’'opera, a semplice richiesta del’Ente committente.

5. In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato, 'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati
prodotti ed & autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e cio
anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali
1. Il Professionista & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della conformita di quanto
progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o
interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o
da qualunque altro soggetto appartenente al’Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, pud
essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi
responsabilita resta a carico del Professionista e 'Ente committente applichera le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché
qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al’Ente committente.

Art. 6. Durata dell’incarico e termini — Sospensioni e recesso
1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le
singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. | termini per I'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi € sono
cosi determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:

Progettazione definitiva-esecutiva: giorni n. 45

L’eventuale adeguamento del progetto alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dovra essere prodotto entro 15
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del/dei pareri di competenza;

L’eventuale adeguamento del progetto a seguito della validazione del progetto dovra essere prodotto entro 10 giorni
naturali e consecutivi.

3. Il termine per la progettazione definitiva-esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera.

4. | termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori di direzione lavori, contabilita,
coordinamento della progettazione in fase di esecuzione e redazione del Certificato di regolare esecuzione, indicati nella
lettera di invito e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R.
207/10, ovvero contenuti in ordini specifici del’lEnte committente, dovranno essere svolti in ottemperanza al
cronoprogramma definito in fase di progettazione esecutiva dei lavori. In ogni caso tutte le prestazioni devono essere
compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestivita.

5. | termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una
singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di
atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dellEnte
committente, tale singola prestazione non pud essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovra
provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori
od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L’Ente committente pud chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico
interesse o di motivata opportunita ai sensi dell’art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facolta di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le
conseguenze di cui all’art. 109 del codice.

Art. 7. Penali e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate & fissata una penale,
calcolata in misura giornaliera, compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille del'lammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, che non pud comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento del’ammontare netto contrattuale.



2. |l ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi
previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i
termini previsti dal capitolato speciale d’appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti
I'ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni
giorno di ritardo rispetto al termine sopra determinato;

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per
ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per
mille e I'1 per mille dellammontare netto contrattuale; la penale non pud essere superiore al dieci per cento
dellammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nel’ambito del minimo e del massimo, & determinata
dal’Ente committente in relazione alla gravita della violazione o del’inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dellammontare netto contrattuale 'Ente committente pud procedere alla risoluzione del
contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita del Professionista per eventuali maggiori danni subiti
dall’Ente committente.

6. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al
Professionista per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto dellEnte committente. Sull'istanza di proroga
decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8. Doveri di riservatezza e astensione
1. Il Professionista & tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in
particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sul’'andamento delle procedure.

2. Il Professionista & personalmente responsabile degli atti a lui affidati per 'espletamento delle prestazioni, nonché della
loro riservatezza ed € obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta del’Ente committente & preclusa al Professionista ogni possibilita di rendere noti a
chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano
formalmente adottati o approvati dal’Ente committente.

4. Ai sensi dellart. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali
dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente
al’Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto al’Ente committente qualunque impedimento, anche
solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del
contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante I'esecuzione dello stesso, siano
trattati dal’Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti
derivanti del predetto decreto.

Art. 9. Risoluzione del contratto
1. E’ facolta del’Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all’art. 108
del codice e quelli gia sopra richiamati all’art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto
medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del
procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita
pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. E altresi facoltd del’Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida
giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni
concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 9;
b) revoca o decadenza dall'iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in
forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento
giurisdizionale, anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
f) violazione della disciplina del subappalto;
g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilita con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate
all’Ente committente;



h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 10. Determinazione dei corrispettivi
1. | corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di
affidamento. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara. Qualora
alcune prestazioni non venissero svolte, I'effettivo corrispettivo delle prestazioni verra rideterminato a consuntivo sulla
base delle prestazioni effettivamente svolte e delle vigenti tariffe professionali (D.M. 17 Giugno 2016) depurato del
ribasso percentuale offerto in sede di gara.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati
all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice
civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del codice e
del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista

offerto un ribasso unico del % ( ) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte
ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:
Progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione €
Servizi geologici €
Direzione Lavori, contabilita, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di
regolare esecuzione €

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell'incarico, per esigenze
sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri
di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e
assistenza professionale, nonché dell'l.V.A., alle aliquote di legge.

6. | corrispettivi di cui al comma 1 e 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di
approvazione della progettazione definitiva-esecutiva affidata al Professionista.

Art. 11. Modalita di corresponsione dei corrispettivi

1. | corrispettivi, cosi come stabiliti all’articolo 10, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle
penali di cui all’articolo 7, sono corrisposti con le modalita di cui oltre, a seguito dell’accreditamento al’Ente committente
del finanziamento. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato
limporto dell’anticipazione del prezzo pari da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitda. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

2. | corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell’'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all’Ente
committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverra poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalita
elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente Codice Univoco UFOOCW, nonché con
indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. | corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifici sui conti correnti dedicati di ciascun componente del
raggruppamento come di seguito individuati:

- , codice IBAN: sul quale sono autorizzati ad operare , Nato
a il Codice Fiscale residente in Via

]




- , codice IBAN: sul quale sono autorizzati ad operare , Nato

a il Codice Fiscale residente in Via
- , codice IBAN: sul quale sono autorizzati ad operare , Nato
a il Codice Fiscale residente in Via

6. La liquidazione dei corrispettivi € comunque subordinata al permanere dell’efficacia dell’assicurazione di cui oltre,
all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed
€ inoltre subordinata alla verifica della regolarita contributiva dei componenti del raggruppamento temporaneo dei
professionisti.

7. In relazione alla complessita delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento pud autorizzare il
frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all’accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 12. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva
1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto
prima d’'ora al’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del codice e a
garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da
n. in data per I'importo di , pari al % dell'importo del
presente incarico, agli atti della procedura.

2. | Professionisti sono obbligati altresi a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5,
lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilita civile. A tal fine i Professionisti
componenti del’lRTP hanno fornito allEnte committente la propria polizza di responsabilita civile professionale come di
seguito:

- polizza n. rilasciata in data da con
massimale di euro ( )
- polizza n. rilasciata in data da con
massimale di euro ( /)
- polizza n. rilasciata in data da con
massimale di euro ( )

la polizza comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che
determinino per I'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza avra efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La mancata presentazione della polizza esonera I'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 13. Subappalto e prestazioni di terzi
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto
previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto € ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che
il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione del’Ente committente.
Il subappalto & ammesso nell’lambito della terna di soggetti indicata in sede di offerta.

3. L’Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve
eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al
precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
oltre.
5. Non é considerato subappalto I'affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 14. Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e I'applicazione del presente disciplinare sara competente il Foro di
Spoleto. E esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 15. Domicilio e rappresentanza delle parti



1. | Professionisti componenti del RTP eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso
lo studio dell’lng. , allindirizzo in (L) in via n.___. Qualunque comunicazione
effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Raggruppamento Temporaneo
di Professionisti.

2. | Professionisti componenti del RTP individuano il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le
varie prestazioni integrate:

Ing. dello Studio , in qualita di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di
professionisti.

3. | Professionisti componenti del RTP individuano il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico,
amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto:

Ing. , dello Studio , in qualita di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di
professionisti.

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dal’Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di
cui al comma 3 si intende effettuato al Raggruppamento Temporaneo di professionisti.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Raggruppamento Temporaneo di professionisti
intenda far pervenire al’lEnte committente & trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile del
procedimento.

Art. 16. Tracciabilita dei pagamenti
1. | Professionisti componenti del RTP, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Ente
committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento,
accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle
predette comunicazioni I'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore dei Professionisti componenti del RTP,
degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso
contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le
disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7
luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra
indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la
risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente I'Ente committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti
derivanti dal Protocollo Quadro di Legalita sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente contratto € vincolante per 'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico
impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista mandatario del RTP.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di
registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere
sono a carico del RTP.

Art. 18. Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla
normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma.

2. Si richiamano altresi tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte
dal Professionista in base all’'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Scheggino, li /2021



per il Raggruppamento di Professionisti I RUP e Responsabile dell’Area Tecnica
Il mandatario, Ing. Pamela Virgili
f.to digitalmente f.to digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il
presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,18.

Scheggino, li 12021
per il Raggruppamento di Professionisti I RUP e Responsabile dell’Area Tecnica
Il mandatario, Ing. Pamela Virgili

f.to digitalmente f.to digitalmente

Il presente documento é redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale” ed & conservato in originale presso I'archivio informatico del Comune di Scheggino
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