



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SISMA ORDINARI E PNRR

n. 384

del 21-12-2022

Oggetto: PNC Sub-misura A3.3 - Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 30.12.2021 "per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); Ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita, ai sensi dell'art. 14 bis del d. lgs 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni della l. 28.07. 2021, n. 108- Aggiudicazione dei lavori di Realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella in favore dell' Impresa.Bene Dott Antonio s.r.l. Esecuzione anticipata del contratto CUP: F51B21006220001 CIG : 9479540BDE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (16G00062) (GU Serie Generale n. 91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, così come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, ed in particolare l'art. 14, intitolato *"Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare"*, nonché l'art. 14-bis, recante *"Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità,

del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di Intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 e l'allegato 1 della suddetta Ordinanza fra le cui opere è presente anche l'intervento di cui in oggetto denominato: "Campo sportivo Cetronella" - CUP: F51B21006220001 - dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

VISTA la nota CGRTS-0001401-P-20/01/2022 del Commissario Straordinario On. Avv. G. Legnini con la quale sono state dettate le indicazioni procedurali al fine di consentire la massima speditezza negli adempimenti e soprattutto nel rispetto del cronoprogramma di cui al decreto MEF 15 luglio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 17 del 14 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 26 che istituisce il "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, che disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, ed in particolare l'art. 7 "Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR";

VISTO il decreto legge 23 settembre 2022 n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttiva delle imprese, politiche sociali per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ed in particolare, l'art. 29 rubricato "Accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 21 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A";

DATO ATTO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2022, veniva deliberata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis del D.L. 77/20021, per i fondi del PNRR;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 20/04/2022 veniva deliberata la: "Ratifica 1° Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis D.L. 77/2021 - FONDI PNRR - in deroga a quanto disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000";

- con Determinazione del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile n. 112 del 08.03.2022 e successivamente rettificata con Determinazione del Settore Lavori Pubblici,

Manutenzione e Protezione Civile n.162 del 28/03/2022 veniva affidato al RTP costituito dall' Ing. Arch. Massimo Mariani (mandatario), Ing. Nicola Pero Nullo (mandante), Arch. Gabriele Savi (mandante), Studio Geologi associati "Rosi Angeletti Uccellani" (mandante), il servizio attinente l'architettura e l'ingegneria relativo alla Progettazione Definitiva, ivi compresa la redazione della Relazione Paesaggistica, dello screening di VINCA, della Relazione Geologica e dell'esecuzione delle Indagini, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativi alla realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella, nel Comune di Norcia, ed ogni altro adempimento di legge per tutti gli interventi della sub misura A.3.3, finanziati con la succitata Ordinanza n.9 del 30 Dicembre 2021 per un importo pari € 131.903,01 (*eurocentotrentunomilanovecentotre/01*) Oneri Previdenziali pari a € 5.183,79 (*eurocinquemilacentoottantatatre/79*) e I.V.A. pari a € 26.537,57 (*euroventiseimilacinquecentotrentasette/57*) per complessivi € 163.624,36 (*eurocentosessantatremilaseicentoventiquattro/36*);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 15/06/2022, veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella in Norcia (PG);

- con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 21 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "*Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A"*, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sono state disposte le preassegnazioni dell'importo aggiuntivo del quindici per cento, come riportati nell'elenco allegato sub 2), dell'Ordinanza, ed in particolare per il presente intervento è stato stabilito un fabbisogno aggiuntivo di € 195.000,00 e rideterminato l'importo complessivo a seguito dell'aumento prezzari in € 1.495.000,00;

- in data 02/11/2022 sono stati redatti i verbali di verifica e validazione, a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Sisma Ordinari e Pnrr Geom. Livio Angeletti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

- con Determinazione del Settore Lavori Pubblici Sisma, ordinari e Pnrr n. 344 del 03/11/2022, a seguito della rideterminazione e rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a fronte dell'aggiornamento infrannuale dei Prezzari Regionali, veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella- Norcia (PG), per complessivi € 1.495.000,00;

- l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del Comune di Norcia (Soggetto Attuatore), e presenta il seguente codice CUI 84002650541202200032;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Lavori Pubblici Sisma, Ordinari e PNRR n. 350 del 09/11/2022 con la quale è stato disposto l'avvio della procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, c. 2 e 3 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, con applicazione del criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori relativi alla *Realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella*, previsto nell'allegato I dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "*Rigenerazione urbana e territoriale*", Linea di Intervento 3, intitolata "*Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)*";

AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SPORTIVI, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

PRECISATO CHE con la suddetta determina si è provveduto a prenotare la somma di € 1.266.683,90 (*eurounmilione duecentosessantaseimilaseicentottantatre/90*) - inclusa I.V.A. di Legge - per lavori relativi alla realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella, nel Comune di Norcia, sui fondi di cui al Capitolo 3003 (prenotazione n. 27/2022), con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con esigibilità 2023;

PRECISATO ALTRESI' CHE con la suddetta determina n. 350 del 09/11/2022, è stato disposto di demandare alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina le funzioni di stazione appaltante e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 1, della "*Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di centrale di committenza (C.d.C.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*" sottoscritta in data 31 maggio 2022, secondo cui la centrale di committenza, attivata come stazione appaltante, cura e gestisce tutte le attività necessarie all'indizione ed allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici nell'interesse e per conto dei Comuni/Enti aderenti, fino alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

VISTA la Determina Dirigenziale del Responsabile della Centrale di Committenza n. 1339 del 10/11/2022 con la quale venivano approvati la lettera di invito con relativi allegati ed il disciplinare telematico relativi alla procedura di gara negoziata per l'affidamento di lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE l'importo a base di gara risulta pari ad € 1.151.530,82 (*eurounmilione centocinquantaquattro milacinquecentotrenta/82*) I.V.A. di legge esclusa, di cui € 54.350,81 (*eurocinquantaquattromilatrecentocinquanta/81*), per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO CHE:

- in data 10/11/2022 la Centrale di Committenza provvedeva ad inviare la lettera d'invito a 12 operatori selezionati tramite sorteggio dall'elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori pubblici, relativo alla categoria uguale o superiore, oggetto dei lavori di che trattasi, OG1_III e OG1_III sup, di seguito indicati:

1. NOVEDIL SRL;
2. GEFIM SRL;
3. BETTI SPA;
4. IMPRESA NANNI E FIGLI SNC;
5. BRUSCHI SRL;
6. IMPRESA BENA DOTT.ANTONIO SRL;
7. PF COSTRUZIONI SRL;
8. SPACCIA SRL;
9. GIOVANNOLI COSTRUZIONI SRL;
10. CIANI GROUP SRL;
11. FRATELLI TOPO SRL;
12. CALZONI SPA;

- alla data di scadenza della presentazione delle offerte, stabilita per il 25/11/2022 ore 13:00, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- BETTI SPA con sede legale in viale di Porta Sant'Angelo, n. 27, 05100 Terni TR - P.IVA - 00166430546; offerta pervenuta in data 24/11/2022 alle ore 18:22:12;

- FRATELLI TOPO SRL con sede legale in via Benvenuto Cellini, n. 2, 05016 Ficulle (TR) - P.IVA - 00175820554 - offerta pervenuta in data 24/11/2022 alle ore 12:49:32;

-GIOVANNOLI COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Tranquillo Graziani, n. 1/A, 06043 Cascia (PG), - P.IVA- 03689290546; offerta pervenuta in data 24/11/2022 alle ore 12:54:21;

- IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO SRL con sede legale in via Carlo Verre n. 72, 80026 Casoria (NA), - P.IVA 03658861210 - offerta pervenuta in data 24/11/2022 alle ore 10:39:30;

- NOVEDIL SRL con sede legale in via maestri del lavoro, n. 24/B, 05100 Terni (TR) - P.IVA – 00387050552 - offerta pervenuta in data 22/11/2022 alle ore 12:08:22;

- nella seduta del 25/11/2022, così come specificato nel relativo verbale del Responsabile della Centrale di Committenza facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegato, ma depositato agli atti del servizio gare e provveditorato, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche;

- terminate le suddette operazioni, nella medesima seduta, a seguito del calcolo della soglia di anomalia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è risultato primo in graduatoria l'IMPRESA BENE DOTT.ANTONIO SRL, così come espressamente dettagliato nel verbale del Responsabile della Centrale di Committenza facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegato,

PRESO ALTRESI' ATTO dell'esito positivo dell'iter procedimentale di verifica del possesso dei requisiti, effettuato dalla Centrale di Committenza, in capo all'aggiudicatario IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO SRL primo classificato per la procedura in oggetto;

RITENUTA congrua e di interesse pubblico per l'Amministrazione coinvolta, l'offerta presentata dall'IMPRESA BENE DOTT.ANTONIO SRL, anche con riferimento ai costi della manodopera;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di prendere atto e di approvare l'esito della gara come specificato nel relativo verbale del Responsabile della Centrale di Committenza facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegato, ma depositato agli atti del servizio gare e provveditorato;

RILEVATA la necessità, per quanto fin qui dettagliato, di disporre l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella in Norcia (PG), inserito nell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 30 dicembre 2021, in favore dell' IMPRESA BENE DOTT.ANTONIO SRL, con sede in Casoria (NA) 80026, in Via Carlo Verre n. 72 - P.IVA 03658861210, primo classificato per la procedura in oggetto, per un importo, al netto del ribasso offerto del 15,30%, pari ad € 983.662,28 (euronovecentottantatreseicentossessantadue/28) di cui costi per la sicurezza pari a € 54.350,81 (eurocinquantaquattromilatrecentocinquanta/81), per un totale dell'importo lavori conpesa IVA (10%) in € 1.082.028,51 (eurounmilionezerottantaduemilazeroventotto/51);

PRECISATO CHE si provvederà alla formale assunzione del necessario impegno di spesa ed al relativo accertamento, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 179 del d.lgs. 267/200 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica, a valere sulle risorse con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 21 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. *"Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.*

144, per gli interventi misura "A", in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

DATO ATTO CHE il vincolo giuridico sarà perfezionato mediante sottoscrizione del contratto, approvato con Determinazione n. 350 del 09/11/2022, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

TENUTO CONTO degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

RILEVATA per quanto sopra la necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla consegna in via d'urgenza dei lavori di realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella in Norcia (PG);

DATO ATTO altresì CHE

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Sisma, Ordinari e PNRR;

▣ Il Codice Univoco di Progetto è il seguente: **F51B21006220001**

▣ Il Codice Identificativo di Gara è il seguente: **9479540BDE**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 03 del 04/03/2021;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto;
2. **Di DARE ATTO E APPROVARE** l'esito della gara come da relativi verbali del Responsabile della Centrale di Committenza ai quali ci si riporta, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegati, ma depositati agli atti del servizio gare e provveditorato;
3. **Di DARE ALTRESI' ATTO** dell'esito positivo dell'iter procedimentale di verifica del possesso dei requisiti, effettuato dalla Centrale di Committenza, in capo all'aggiudicatario **IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO SRL** primo classificato per la procedura in oggetto;
4. **Di AGGIUDICARE**, per quanto fin qui espresso, i lavori di "Realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella", inserito nell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 30 dicembre 2021, in favore dell' **IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO SRL**, con sede in Casoria (NA) 80026, in Via Carlo Verre n. 72 – P.IVA 03658861210, primo classificato per la procedura in oggetto, per un importo, al netto del ribasso offerto del 15,30%, pari ad € 983.662,28 (euronovecentottantatresesicentosestantadue/28) di cui costi per la sicurezza pari a € 54.350,81 (eurocinquantaquattromilatrecentocinquanta/81), per un totale dell'importo lavori compresa IVA (10%) in € 1.082.028,51 (eurounmilionezerottantaduemilazeroventotto/51);

5. **Di PRECISARE CHE** si provvederà alla formale assunzione del necessario impegno di spesa ed al relativo accertamento, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica;
6. **Di PRECISARE altresì CHE** l'appalto in oggetto è interamente finanziato mediante a valere sulle risorse con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 21 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. *"Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A", in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;*
7. **Di DARE ATTO CHE** il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
8. **Di DISPORRE**, in considerazione degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, la consegna in via d'urgenza dei lavori di realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella in Norcia (PG);
9. **Di DARE ATTO altresì CHE** il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Sisma, Ordinari e PNRR, relativamente al quale non sussistono cause di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, agendo nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'IMPRESA BENE DOTT.ANTONIO SRL, all'indirizzo pec: impresabene@pec.it,

Di DARE ATTO CHE la presente determinazione sarà pubblicata sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Comune di Norcia, oltreché sul profilo del Comune di Spoleto (www.comune.spoleto.pg.it) ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 21/12/2022

Il Responsabile del Settore

† †
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.

147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Livio Angeletti

Oggetto : PNC Sub-misura A3.3 - Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 30.12.2021 "per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); Ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita, ai sensi dell'art. 14 bis del d. lgs 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni della l. 28.07. 2021, n. 108- Aggiudicazione dei lavori di Realizzazione della Tribuna del campo da calcio in Loc. Cetronella in favore dell' Impresa.Bene Dott Antonio s.r.l. Esecuzione anticipata del contratto CUP: F51B21006220001 CIG : 9479540BDE

Per copia conforme all'originale

Norcia, li 21/12/2022

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 21-12-2022 al 05-01-2023 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Livio Angeletti