



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SISMA ORDINARI E PNRR

n. 351 del 09-11-2022	Oggetto: Oggetto: PNC Sub-misura A4.5 - Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30.12.2021 "per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata Investimenti sulla rete stradale comunale- Determina a contrarre per Avvio Procedura Negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.mi. e all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di Interventi sulla rete stradale comunale Forsivo Cortigno, Nottoria, Norcia - Popoli-Approvazione Schema di Contratto - Costituzione Gruppo di LavoroCUP: F57H21008030001 CIG: 947918139F
----------------------------------	--

II IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (16G00062) (GU Serie Generale n. 91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, così come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, ed in particolare l'art. 14, intitolato *"Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare"*, nonché l'art. 14-bis, recante *"Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021 recante *"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, *"Infrastrutture e mobilità"*, Linea di Intervento 5, intitolata *"Investimenti sulla rete stradale comunale"*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 e l'allegato 1 della suddetta Ordinanza fra le cui

opere è presente anche l'intervento sulle strade comunali Forsivo - Cortigno, Nottoria e Norcia - Popoli - dell'importo complessivo di € 410.000,00 (*euroquattrocentodiecimila/00*);

VISTA la nota CGRTS-0001401-P-20/01/2022 del Commissario Straordinario On. Avv. G. Legnini con la quale sono state dettate le indicazioni procedurali al fine di consentire la massima speditezza negli adempimenti e soprattutto nel rispetto del cronoprogramma di cui al decreto MEF 15 luglio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 17 del 14 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 26 che istituisce il "*Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, che disciplina le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, ed in particolare l'art. 7 "*Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR*";

VISTO il decreto legge 23 settembre 2022 n. 144 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttiva delle imprese, politiche sociali per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" ed in particolare, l'art. 29 rubricato "*Accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili*";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 21 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "*Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A"*";

TENUTO CONTO:

- dell'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

- dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- degli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale (*di seguito D.G.C.*) n. 29 del 28/02/2022, veniva deliberata la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis del D.L. 77/20021, per i fondi del PNRR;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 20/04/2022 veniva deliberata la: "*Ratifica 1° Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis D.L. 77/2021 - FONDI PNRR - in deroga a quanto disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000*";
- con Determinazione del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile n. 111 del 28/02/2022 con la quale veniva affidato in via diretta al Geom. Mauro Spada, nato a Foligno (PG) il 10/07/1996, residente a Norcia (PG) in via Ungheria n. 8, con sede legale in Viale della Stazione n. 15 in Norcia (PG), C.F.: SPDMRA96L10D653N, P.IVA 03798570549, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia al n. 5649, il servizio attinente la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per un importo pari a € 22.067,96 (*euroventiduemilaseccantasette/96*) oltre a Oneri Previdenziali pari a € 1.103,40 (*euromillecentotré/40*) per complessivi € 23.171,36 (*euroventitremilacentosettantuno/36*);
- con nota acquisita al *prot.com.le* n. 13230 del 10/06/2022 il progettista incaricato ha consegnato la progettazione di livello esecutivo per l'intervento riguardante la strada comunale di Forsivo - Cortigno;
- con D.G.C. n. 91 del 15/06/2022, veniva approvato il progetto esecutivo riguardante la strada comunale di Forsivo - Cortigno;
- con note acquisite al *prot.com.le* n. 12599 del 06/06/2022 e n. 12702 del 07/06/2022 il progettista incaricato ha consegnato la progettazione di livello esecutivo per l'intervento riguardante la strada comunale di Nottoria;
- con D.G.C. n. 90 del 15/06/2022, veniva approvato il progetto esecutivo riguardante la strada comunale di Nottoria;
- con note acquisite al *prot.com.le* n. 12285 del 31/05/2022 e n. 12706 del 07/06/2022 il progettista incaricato ha consegnato la progettazione di livello esecutivo per l'intervento riguardante la strada comunale di Norcia - Popoli;
- con D.G.C. n. 92 del 15/06/2022, veniva approvato il progetto esecutivo riguardante la strada comunale di Norcia - Popoli;
- con nota, prot. CGRTS-002175, del 9/09/2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e della Struttura di Missione Sisma 2009, acquisita al *prot.com.le* n. 20210 del 12-09-2022, sulla base di quanto stabilito dal D.L.50/2022, sono state date informazioni circa le modalità di adeguamento dei prezzi degli interventi del PNC sisma 2016 e 2009;
- con nota a firma congiunta del Commissario straordinario sisma 2016 e del Capo della Struttura di missione sisma 2009, prot. CGRTS-0023456-P-28/09/2022, acquisita al *prot.com.le* n. 21967 del 29.09.2022, sono state fornite indicazioni in ordine all'applicazione della norma suindicata per l'attuazione degli "*Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021. Progetti PNC Misura A - DPCM 28 luglio 2022, Fondo per l'avvio delle opere indifferibili*", nonché è stato assegnato il termine del 5 ottobre affinché ciascun soggetto Responsabile degli interventi comunicasse la volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell'importo già assegnato o di fare domanda di accesso al "*Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili*" o di procedere nell'attuazione dell'intervento sulla base delle risorse già assegnate;
- con nota *prot.com.le* n. 22784 del 07/10/2022, lo scrivente Responsabile comunicava all'U.S.R.

Umbria, la volontà della Stazione Appaltante di non richiedere ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già assegnate con l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 30/12/2021;

- con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 40 del 21 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A", in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sono state disposte le preassegnazioni dell'importo aggiuntivo del quindici per cento, come riportati nell'elenco allegato sub 2), dell'Ordinanza, ed in particolare per il presente intervento non è stato assegnato nessun incremento di finanziamento rispetto a quello già attribuito con l'ordinanza n. 6 del 30/12/2021;

- in data 24 ottobre 2022 sono stati redatti i Verbali di Verifica e Validazione, a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Sisma Ordinari e Pnrr Geom. Livio Angeletti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

- con Determinazione del Settore Lavori Pubblici Sisma, ordinari e Pnrr n. 340 del 02/11/2022, a seguito della rideterminazione e rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a fronte dell'aggiornamento infrannuale dei Prezzi Regionali, venivano approvati gli elaborati progettuali solo della parte economica dell'intervento sulle strade comunali Forsivo – Cortigno, Nottoria e Norcia – Popoli, per complessivi € 410.000,00 (euroquattrocentodiecimila/00), come risultante dai Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) per ogni intervento di seguito riportati:

strada comunale Forsivo - Cortigno:

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE SULLA RETE STRADALE COMUNALE FORSIVO - CORTIGNO, STRADA COMUNALE DI NOTTORIA, STRADA COMUNALE NORCIA - POPOLI. "TRATTO STRADA COMUNALE FORSIVO - CORTIGNO"			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A1) opere stradali OG-3	€.	105 188,18
	A2) di cui costi della sicurezza	€.	901,69
	A3) Totale A	€.	106 089,87
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	B1) Somma Spese PROG-DL-CSP-CSE-CRE	€.	10 031,52
	B1a) Somma Spese Tecniche al netto del ribasso (4,00%)	€.	9 630,26
	B2) Cassa previdenziale 5% (B1a)	€.	481,51
	B3) Imponibile Spese Tecniche (B1a + B2)	€.	10 111,77
	B4) imprevisti e arrotondamenti	€.	18 306,79
	B5) Incremento per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016 2% su A3)	€.	2 121,80
	B6) I.V.A. sui Lavori (A3) 22%	€.	23 339,77
	B7) Contributo ANAC	€.	30,00
	B7) Totale B	€.	53 910,13
TOTALE GENERALE A+B		€.	160 000,00

strada comunale Nottoria:

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE FORSIVO - CORTIGNO, STRADA COMUNALE DI NOTTORIA, STRADA COMUNALE NORCIA - POPOLI. "TRATTO STRADA COMUNALE DI NOTTORIA"		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A Importo esecuzione delle lavorazioni		
A1) opere stradali OG-3	€.	104 775,85
A2) costi della sicurezza	€.	778,77
A3) Totale A	C.	105 554,62
B Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1) Somma Spese PROG-DI-CSP-CSE-CRE	€.	4 000,00
B1a) Somma Spese Tecniche al netto del ribasso (4,00%)	€.	3 840,00
B2) Cassa previdenziale 5% (B1a)	€.	192,00
B3) Imponibile Spese Tecniche (B1a + B2)	€.	4 032,00
B4) imprevisti e arrotondamenti	€.	15 050,27
B5) Incremento per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016 2% su A3)	€.	2 111,09
B6) I.V.A. sui Lavori (A3) 22%	€.	23 222,02
B7) Contributo ANAC	€.	30,00
B8) Totale B	€.	44 445,38
TOTALE GENERALE A+B	€.	150 000,00

strada comunale Norcia - Popoli:

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE FORSIVO - CORTIGNO, STRADA COMUNALE DI NOTTORIA, STRADA COMUNALE NORCIA - POPOLI. "TRATTO STRADA COMUNALE NORCIA - POPOLI (PG)"		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A Importo esecuzione delle lavorazioni		
A1) opere stradali OG-3 - Pavimentazione Ecologica	€.	71 968,50
A2) costi della sicurezza - Pavimentazione Ecologica	€.	662,54
A3) Totale A	€.	72 631,04
B Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1) Somma Spese PROG-DL-CSP-CSE-CRE	€.	8 955,94
B1a) Somma Spese Tecniche al netto del ribasso (4,00%)	€.	8 597,70
B2) Cassa previdenziale 5% (B1a)	€.	429,89
B3) Imponibile Spese Tecniche (B1a + B2)	€.	9 027,59
B4) imprevisti e arrotondamenti	€.	9 595,65
B5) Incremento per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016 2% su A3)	€.	1 452,62
B6) I.V.A. sui Lavori (A3) 10%	€.	7 263,10
B7) Contributo ANAC	€.	30,00
B8) Totale B	€.	27 368,96
TOTALE GENERALE A+B	€.	100 000,00

DATO ATTO CHE l'ammontare presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 43.906,19 (*euroquarantatremilanovecentosei/19*) oltre I.V.A. di legge, come da elaborato tav. 07 – Stima Incidenza Mano d' Opera di ogni intervento;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Struttura Commissariale nell'ambito del PNC per i territori colpiti dal sisma 2016;
- la spesa complessiva dell'opera pari a € 410.000,00 (*euroquattrocentodiecimila/00*) è finanziata mediante l'utilizzo di fondi a valere sul Piano nazionale Complementare al PNRR per le zone colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016;
- il Codice Unico Progetto (*di seguito C.U.P.*) della procedura in argomento è il seguente: F57H21008030001;
- il Codice Identificativo di Gara (*di seguito C.I.G.*) acquisito presso l' ANAC è il seguente: 947918139F;
- l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del Comune di Norcia (Soggetto Attuatore), e presenta il seguente codice CUI: 84002650541202200035;

RILEVATA, per quanto fin qui esposto, la necessità, nonché l'urgenza, di procedere all'affidamento

dei lavori relativi agli interventi di miglioramento tecnico funzionale e messa in sicurezza della rete stradale comunale Forsivo - Cortigno, strada comunale di Nottoria, Norcia - Popoli;

DATO ATTO CHE l'importo a base di gara risulta pari ad € 284.275,53 (*euroduecento ottantaquattromiladuecentosettantavvinque/53* esclusa, di cui € 2.343,00 (*eurodue milatrecentoquarantatre/00*), per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

ACCLARATO CHE ai sensi dell'art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante scomposizione in lotti funzionali ovvero prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera;

VISTO l'art. 52, comma 1, lett. a) sub1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che *"nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*

VISTO l'art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente disponente: *"(...) Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;

DATO ATTO CHE:

- in data 10 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente estesa ai Comuni di Sellano, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Preci e Poggiodomo e al Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera e Velino BIM e all'Azienda pubblica A.P.S.P. Fusconi Lombrici Renzi, con la quale è stata istituita la Centrale di Committenza (Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina);

- in data 31 maggio 2022, fra i Comune ed Enti sopra elencati, è stata sottoscritta la nuova *"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di centrale di committenza (C.d.C.) ai sensi e per gli effetti dell' art. 37 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."*, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 aprile 2022, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;

- l'articolo 2 della Convenzione del 2022, rubricato *"Oggetto e durata"*, al comma 1 stabilisce che: *"E' istituita, fra i Comuni sottoscrittori la presente convenzione, la Centrale di Committenza, di seguito denominata per brevità C.d.C., con il compito di curare le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici relativi alla realizzazione di opere/lavori pubblici, prestazioni di servizi e forniture di beni, dalla redazione e pubblicazione, ove previsto dalla legge, del bando di gara/lettera d'invito, fino*

all'aggiudicazione (esclusa)" e l'art. 4 stabilisce che le funzioni di Ufficio di Centrale di Committenza e quindi di Comune capofila sono attribuite al Comune di Spoleto,

- l' art. 5 della suddetta convenzione, rubricato *"Funzioni e attività della centrale di committenza"* e,

relativamente alla procedura oggetto del presente atto, il comma 1 del medesimo, testualmente dispone: *"La centrale di committenza, attivata come stazione appaltante, cura e gestisce tutte le attività necessarie all'indizione (pubblicazione bando, avvisi di gara, inoltre lettere di invito ecc.) ed allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici nell'interesse e per conto dei Comuni/Enti aderenti, fino alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario"*.

RITENUTO, pertanto, come prevede la citata Convenzione, di attivare la Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina con funzioni di Stazione appaltante e demandare alla stessa tutte le attività previste dall'art. 5, comma 1, della suddetta convenzione, così come richiesto con nota prot.com.le n. 19735 del 01/09/2022;

PRECISATO CHE, per quanto di cui al precedente, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Convenzione e del relativo Allegato A, le risorse finanziarie (comprendenti la quota di cui all'art. 113, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), che il Comune di Norcia è tenuto a corrispondere alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, ammontano ad € 852,83 (*euroottocentocinquanta due/83*), da impegnare con successivo e separato atto;

DATO ATTO CHE, in osservanza della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 830 del 21 dicembre 2021, la presente procedura comporta per la stazione appaltante la spesa di € 90,00 (*euroeunovanta*) da impegnare con successivo e separato atto;

CONSIDERATO CHE agli interventi a valere sul Fondo Complementare PNRR per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016, si applicano le norme di semplificazione previste dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, nonché le ulteriori misure di semplificazione previste dalle Ordinanze Commissariali emanate ai sensi dell'art. 14 bis del suddetto decreto legge n. 77/2021;

RICHIAMATI:

- l' art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l' art. 192 d.lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l' oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di individuare il *fine* del contratto, coincidente con l'*oggetto* dello stesso, nell'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione intervento sulle strade comunali Forsivo - Cortigno, Nottoria e Norcia - Popoli, le cui *clausole essenziali* sono individuate nel Capitolato Speciale d' Appalto (C.S.A.) parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente accluso, ma conservato agli atti, e nello schema di contratto allegato (Allegato) parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà stipulato in *forma* pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

RITENUTO di individuare quale *modalità di scelta del contraente* la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 let. b) e comma 3, del d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal D.l. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), che prevede, per l' affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 e inferiore ad euro 1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (*cinque*) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con l'applicazione del criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

RILEVATO CHE l' art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 4, dell' art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell' offerta, l'obbligo *"di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";*

II

RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all' art 47, del D.L. n. 77/2021;

VISTO in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all' occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l' altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere adeguatamente e specificatamente motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l' applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali o la rendano contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica; in questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all' occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell' art. 47, del D.L. 77/2021, l' individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;
- in tal caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

II

VISTO ALTRESÌ il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l' anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l' anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione maschile è pari al 90,3%, il tasso di occupazione femminile è pari al 9,7 % e il tasso di disparità è pari all' 80,6%;

CONSIDERATO CHE il tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento è pari al 9,7 %, per cui il raggiungimento della percentuale del 30% delle nuove assunzioni potrebbe incontrare evidenti difficoltà;

RITENUTO, pertanto, opportuno con riferimento all'appalto in questione, ridurre l'obbligo assunzionale femminile alla percentuale del 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

II

DATO ATTO CHE, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, nel Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:

- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso di occupazione femminile pari al 9,7%;
- il mancato rispetto dell' obbligo di cui ai punti precedenti comportano l' applicazione delle penali di cui all' articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all' art. 2.14 del Capitolato Speciale d' Appalto;

PRECISATO, altresì, per quanto fin qui dettagliato, che:

- la selezione dell'operatore economico verrà effettuata mediante procedura negoziata con aggiudicazione in un unico lotto, nel rispetto:
 - a) dei principi stabiliti dall'art. 30, del d.lgs. n. 50/2016;
 - b) dei criteri di selezione stabiliti dall'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;
 - c) della non sussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016;
- le offerte dovranno pervenire entro 15 giorni dall'invito;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, non sussiste l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento non strettamente indispensabile;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., è facoltà in capo al Comune di Norcia di ricorrere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra l' appaltatore e la Stazione Appaltante, allegato al presente atto (*Allegato*), parte integrante e sostanziale dello stesso, che costituirà documentazione di gara;

RAVVISATA, per le motivazioni innanzi addotte, la necessità di indire una gara, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50 del 2016, ai sensi dell' art. 1, c. 2 e 3 d.l. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), previa consultazione di almeno 5 (*cinque*) operatori economici, con applicazione del criterio del prezzo più basso, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell' intervento sulle strade comunali Forsivo - Cortigno, Nottoria e Norcia - Popoli;

RAVVISATA ALTRESI' la necessità, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 183, comma 3 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, di prenotare la somma di € 338.100,42 (*eurotrecentotrentottomilacento/42*) - inclusa I.V.A. di Legge - per lavori relativi alla realizzazione dell' intervento sulle strade comunali Forsivo - Cortigno, Nottoria e Norcia - Popoli, sui fondi di cui al Capitolo in Uscita 3001 con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo le esigibilità in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza e le modalità appresso dettagliate:

Capitolo	Prenotazione	Oggetto dell'obbligazione	Esercizio di esigibilità		
			2022	2023	2024
3001	Nuova	Interventi di miglioramento tecnico funzionale e messa in sicurezza della rete stradale comunale Forsivo - Cortigno, strada comunale di Nottoria, Norcia - Popoli	€ _____	€ 338.100,42	€ _____

PRECISATO CHE si provvederà alla formale assunzione dell' impegno sui fondi di cui al Capitolo in Uscita 3001 delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo in Entrata 653, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all' esito del perfezionamento dell' obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO CHE il contratto, ai sensi dell' art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Sisma, Ordinari e PNRR;

VISTO l'art.113 del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede un fondo incentivi per funzioni tecniche;

VISTO il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 30.05.2022, ed in particolare l'art 8 rubricato "*Criteri di attribuzione degli incarichi e individuazione del gruppo di lavoro*";

RAVVISATA, pertanto, la necessità di costituire e nominare un gruppo di lavoro formato da personale tecnico e amministrativo, dipendente dell' Amministrazione, per lo svolgimento delle funzioni e

attività previste dal predetto regolamento in attuazione del decreto legislativo n. 50/2016;

DATO ATTO che, in base alle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2017 e modificato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 24.05.2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

DATO ALTRESI' ATTO

- della dichiarazione rilasciata in data 08/11/2022 (*prot.com.le* n. 25553 del 09/11/2022) dallo scrivente Geom. Livio Angeletti in merito al possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente e all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- della dichiarazione rilasciata in data 08/11/2022 (*prot.com.le* n. 25548 del 09/11/2022) dal Geom. Loris Piccardi in merito al possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente e all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- della dichiarazione rilasciata in data 08/11/2022 (*prot.com.le* n. 25545 del 09/11/2022) dalla Ragioniera Laura Procaccioli in merito al possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente e all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 03 del 04.03.2021;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 - Allegato 4.2 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **DI PROCEDERE** all'avvio della procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50 del 2016, ai sensi dell' art. 1, c. 2 e 3 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), previa consultazione di almeno 5 (*cinque*) operatori economici, con applicazione del criterio del prezzo più basso, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque per l' affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento sulle strade comunali Forsivo - Cortigno, Nottoria e Norcia - Popoli;

- 2) **DI DARE ATTO CHE** l' intervento in parola presenta il Quadro Tecnico Economico innanzi proposto, qui integralmente riportato e che l' importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 43.906,19 (*euroquarantatremilanovecentosei/19*) oltre IVA di Legge;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** l'importo a base di gara risulta pari ad € 284.275,53 (*euroduecentoottaquattromiladuecentosettantacinque/53*), I.V.A. di legge esclusa, di cui € 2.343,00 (*euroduecentomilatrecentoquarantatre/00*), per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- 4) **DI DEMANDARE** alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina le funzioni di stazione appaltante e lo svolgimento delle attività di cui all' art. 5, comma 1, della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2022, secondo cui la centrale di committenza, attivata come stazione appaltante, cura e gestisce tutte le attività necessarie all'indizione ed allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici nell'interesse e per conto dei Comuni/Enti aderenti, fino alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
- 5) **DI DARE ATTO CHE**, le risorse finanziarie (comprehensive della quota di cui all'art. 113, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), che il Comune di Norcia dovrà corrispondere alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, in base alla convenzione stipulata, ammontano ad € 852,83 (*euroottocentocinquantadue/83*), da impegnare con successivo e separato atto;
- 6) **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE**, in osservanza della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 830 del 21 dicembre 2021, la presente procedura comporta per la stazione appaltante la spesa di € 90,00 (*euronovanta/00*) da impegnare con successivo e separato atto;
- 7) **DI STABILIRE**, nel rispetto dell' art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) **DI APPROVARE** lo schema di contratto allegato al presente atto ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra l' appaltatore e la Stazione Appaltante;
- 9) **DI DARE ATTO CHE** il contratto, ai sensi dell' art. 32, comma 14 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- 10) **DI DARE ATTO ALTRESI' CHE** la spesa complessiva di € 410.000,00 (*euroquattrocentodiecimila/00*) è interamente finanziata mediante l' utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come da Ordinanza n. 6 del 30 Dicembre 2021 e trova copertura su apposito Capitolo in Uscita 3001 del Bilancio di previsione 2022/2024 con accertamento al Capitolo in Entrata n. 653;
- 11) **DI PRENOTARE**, ai sensi dell' art. 183, comma 3 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la somma pari ad € 338.100,42 (*eurotrecentotrentottomilacento/42*) - inclusa I.V.A. di Legge - per lavori relativi alla realizzazione dell'intervento sulle strade comunali Forsivo - Cortigno, Nottoria e Norcia - Popoli, sui fondi di cui al Capitolo in Uscita 3001 con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo le esigibilità in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza e le modalità appresso dettagliate:

Capitolo	Prenotazione	Oggetto dell' obbligazione	Esercizio di esigibilità		
			2022	2023	2024
3001	Nuova	realizzazione dell'intervento sulle strade comunali Forsivo - Cortigno, Nottoria e Norcia - Popoli	€ _____	€ 338.100,42	€ _____

12) **DI PRECISARE CHE** si provvederà alla formale assunzione dell' impegno sui fondi di cui al Capitolo in Uscita 3001 delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo 653, ai sensi dell' articolo 179 d.lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all' esito del perfezionamento dell' obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

13) **DI DARE ATTO CHE:**

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il sottoscritto Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Sisma, Ordinari e PNRR;
- il C.U.P. della procedura in argomento è il seguente: F57H21008030001;
- il C.I.G. acquisito presso l'ANAC è il seguente: 947918139F;

14) **DI COSTITUIRE E INDIVIDUARE** il Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle funzioni e attività connesse all'attuazione dell'intervento in oggetto, previste dal Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, approvato con D.G.C. n. 82 del 30.05.2022, come segue:

1. Geom. Loris Piccardi: Collaboratore Tecnico del R.U.P.;
2. Rag. Laura Procaccioli: Collaboratore amministrativo del R.U.P.;

15) **DI DARE ATTO**

- della dichiarazione rilasciata in data 08/11/2022 (*prot.com.le* n. 25553 del 09/11/2022) dallo scrivente Geom. Livio Angeletti in merito al possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente e all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- della dichiarazione rilasciata in data 08/11/2022 (*prot.com.le* n. 25548 del 09/11/2022) dal Geom. Loris Piccardi in merito al possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente e all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- della dichiarazione rilasciata in data 08/11/2022 (*prot.com.le* n. 25545 del 09/11/2022) dalla Ragioniera Laura Procaccioli in merito al possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente e all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

16) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Settore E divenendo

esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina per i conseguenti adempimenti;

17) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione Trasparente*", del Comune di Norcia ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 09 novembre 2022

Il Responsabile del Settore

 Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

Oggetto : Oggetto: PNC Sub-misura A4.5 - Ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 30.12.2021 "per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata Investimenti sulla rete stradale comunale- Determina a contrarre per Avvio Procedura Negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.mi. e all'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di Interventi sulla rete stradale comunale Forsivo Cortigno, Nottoria, Norcia - Popoli-Approvazione Schema di Contratto - Costituzione Gruppo di LavoroCUP: F57H21008030001 CIG: 947918139F

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, li 10-11-2022

Il Responsabile del Settore

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 10-11-2022 al 25-11-2022 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Livio Angeletti

