



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - SISMA ORDINARI E PNRR

n. 388 del 27-12-2022	Oggetto: Determina a contrarre Avvio Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16/07/2020 n. 76 per l'affidamento dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG) inserito nell' "Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1150, Id Reg. 41" di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020 e all'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia.CUP: F56J20001520001 CIG: 9572465802
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto 2016, estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge n. 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *"Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017"*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018, n. 89, art. 1 *"Omissis.. 4 - bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis"*;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma 988 *"Omissis..4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019" ... Omissis*;

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter *"Omissis...Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ...Omissis"*;

VISTA la Legge n. 126 del 13.10.2020, art. 57, comma 1 *"Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ...Omissis"*;

VISTA la Legge N. 234 del 30 dicembre 2021, Art. 1 comma 449: *"Omissis...4-sexies Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022...Omissis"*.

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "D.L. 189/2016"), integrato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*, convertito con modificazioni in Legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato e modificato con D.L. del 18/04/2019 n. 32 avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi"*

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" e convertito con modificazioni in Legge del 14/06/2019, n. 55, modificato altresì dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO in particolare, l' art. 1, comma 5 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. stabilente l'operatività in qualità di vicecommissari dei Presidenti delle Regioni interessate per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTO l'art. 15, comma 2 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. che attribuisce la facoltà di delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ai Presidenti delle Regioni - vicecommissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTO il "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);

VISTO il Decreto 25.06.2018, n. 40 del Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario del Governo per la ricostruzione con il quale si delegava ai Comuni lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 – art. 15, comma 2 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione"* con la quale è stato

approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;

VISTO l'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020 recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/020 e ss.mm.ii., in cui risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;

VISTA l'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 11 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *"Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia"*, in cui risulta inserito l'intervento in oggetto;

VISTO il "Protocollo di Legalità" ai sensi dell'art. 35, comma 8 della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, sottoscritto in data 18 ottobre 2021;

PRECISATO CHE, per effetto dei contenuti di cui ai precedenti, il Comune di Norcia, in qualità di ente proprietario e gestore dell'immobile, ai sensi del Decreto 25.06.2018, n. 40 del Presidente della Regione Umbria - Vicecommissario del Governo per la Ricostruzione, è competente all'elaborazione del progetto relativo al seguente intervento:

COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO	IMPORTO FINANZIAMENTO CONCESSO
NORCIA	PORTA ASCOLANA	€ 900.000,00

DATO ATTO CHE l'intervento di cui sopra è finanziato mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo per la Ricostruzione delle aree terremotate ex art. 4 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., come espressamente stabilito nell'Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e dalla successiva Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 73 del 10/05/2021 con la quale è stata aggiudicato, al COSTITUENDO RTP PRO.REST. S.R.L. (mandatario) con sede in Via Cacciatori delle Alpi 1, Spoleto (PG), C.F. e P.IVA 01823980543, M&G Engineering S.R.L. (mandante) con sede in Via dei Mestieri n. 1, Spoleto (PG), C.F. e P.IVA 05654381002, MALL Engineering S.R.L. (mandante) con sede in Via Pontida 6, San Benedetto del Tronto (AP), C.F. e P.IVA 02038480444, Geol. Enrico Bordini (mandante) con sede in Via Ponte della Ferrovia 1, Spoleto (PG), P.IVA 02793620549, risultato primo in graduatoria, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il restauro e

il miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia, inserito nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37/2017 (servizio opzionale: eventuale affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M. 49/2018, solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario).

VISTA la documentazione tecnica riferita al progetto di livello esecutivo consegnato dai progettisti incaricati dell'RTP PRO.REST. così costituito: ARCH. BRUNO GORI, Legale Rappresentante della società PRO.REST. s.r.l. (mandatario); ING. SCATOLINI GIUSEPPE, Presidente del Consiglio di Amministrazione e come legale Rappresentante della società M&G ENGINEERING s.r.l., (mandante); ING. BALLONI LUIGI, Socio Amministratore nonché Procuratore Speciale degli altri amministratori e come tale Legale Rappresentante della società MALL ENGINEERING s.r.l., (mandante); GEOL. BORDINI ENRICO, (mandante);

VISTO, il verbale di verifica redatto il 20/10/2022 e del verbale di validazione, redatto il 21/10/2022, a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Sisma, Ordinari e PNRR, Geom. Livio Angeletti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n.207 del 5/10/2010;

VISTA la D.G.M. n. 187 del 24/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto di livello esecutivo dell'intervento in titolo;

VISTO il decreto del Vice Commissario Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Umbria n.766 del 25/11/2022 con la quale è stato approvato il progetto di livello esecutivo, dell'intervento in titolo per un importo complessivo pari a € 900.000,00;

PRECISATO altresì CHE, la stazione appaltante ha esercitato la facoltà prevista nella determinazione n.73 del 10/05/2021 di affidare, con con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici; n. 374 del 13/12/2022, dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Ufficio Speciale Ricostruzione, il servizio opzionale direzione lavori, misura e contabilità, ed ogni ulteriore adempimento ai sensi del D.M. 49/2018 applicando il ribasso offerto in sede di gara;

DATO ATTO CHE l'intervento di che trattasi è inserito all'interno della programmazione triennale dei lavori pubblici del Comune di Norcia (Soggetto Attuatore) ai sensi dell'art. 21, comma 3 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e presenta il seguente codice CUI: **84002650541202100014**;

DATO ATTO CHE l'intervento in parola presenta il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - NORCIA - PORTA ASCOLANA					
	A	LAVORI			
LAVORI	a	architettonico	€ 213.546,14	PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI
	b	strutturale	€ 289.517,86		
	c	impianti	€ 17.495,06		
	d	Sicurezza	€ 94.616,11		
	e	indicenza manodopera	€ 249.784,08		
	A	TOTALE LAVORI	€ 615.175,17		
	B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1	IVA 10% sui lavori		€ 61.517,52	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
	2	SPESE TECNICHE			
	3	Prog.Def.+ Esec. +CSP (ribas. 47,019%)		€ 38.449,81	
	4	Direzione lavori (ribassata 47,019%)		€ 24.185,91	
	5	Coord. Sic.in fase di esecuzione		€ 20.544,92	
	6	Collaudo in corso d'opera (Tecnico Amm+Strutt.)		€ 13.721,36	
	7	Geologo (ribas. 47,019%)		€ 1.677,78	
	8	TOTALE NETTO SPESE TECNICHE		€ 98.579,78	
	9	Cassa previdenziale ing.arch. 4% (su B3+B4+B5+B6)		€ 3.876,08	
	10	Cassa previdenziale geol. 4% (su B7)		€ 67,11	
	11	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 102.522,97	
	12	IVA 22% su spese tecniche		€ 22.555,05	
	13	INDAGINI GEOGNOSTICHE E STRUTTURALI		€ 13.474,68	
	14	PERIZIA CHIROTTEROLOGICA		€ 1.500,00	
	15	IVA 22%su B13 e B14		€ 3.294,43	
	16	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (2% Imp.Lavori), liquidabile secondo regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi		€ 12.303,50	
	17	Imprevisti sui lavori (Compreso IVA 10%)		€ 65.566,68	
	18	Spese di gara		€ 2.090,00	
	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 284.824,83	
A + B	TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO			€ 900.000,00	

1. A) TOTALE LAVORI € 615.175,17

di cui:

lavorazioni soggette a ribasso d'asta € 520.559,09

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 94.616,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE € 284.824,83

A + B) TOTALE PROGETTO € 900.000,00

DATO ATTO altresì CHE l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 249.784,08 oltre IVA, come da elaborato: *I_ Stima Manodopera*;

DATO ATTO CHE l'importo totale dell'appalto risulta pari ad € 615.175,17 (*euro seicentoquindicimilacentosettantacinque/17*), I.V.A. di legge esclusa, di cui € 94.616,11 (*euro novantaquattromilaseicentosedici/11*), per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

VISTI gli artt. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021 in base ai quali gli interventi di ricostruzione post - sisma soggiacciono al controllo preventivo - collaborativo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per tramite dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria;

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (16G00062) (GU Serie Generale n. 91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* (c.d. Decreto Semplificazioni), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante *"Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

RICHIAMATO l'art. 37, comma 4 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente disponente: *"(...) Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."*;

DATO ATTO CHE in data 10/02/2015, quest'Ente ha sottoscritto con i Comuni di Spoleto (capofila), Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Sellano, Cerreto di Spoleto, il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del "Nera e Velino" della Provincia di Perugia e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi, *"Convenzione per il conferimento delle funzioni di centrale di committenza (C.d.C.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."*, il cui rinnovo, anche con adesione dei Comuni di Preci e Poggiodomo, è stato ratificato con D.G.M. n. 55 del 22/03/2021;

DATO ATTO CHE questo Comune, in data 31 maggio 2022, ha sottoscritto con i Comuni di Spoleto (capofila), Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Sellano, Cerreto di Spoleto, Preci, Poggiodomo e con il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del "Nera e Velino" della Provincia di Perugia e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi la *"Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di centrale di committenza (C.d.C.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."* (d'ora in poi, solo "Convenzione");

RITENUTO, pertanto, come prevede la citata Convenzione, di attivare la Centrale di Committenza

Valle Spoletana e Valnerina con funzioni di Stazione appaltante e demandare alla stessa tutte le attività previste dall'art. 5, comma 1, della suddetta convenzione, così come richiesto con nota prot. llo Com.le n 19302 del 01/09/2022;

RILEVAT, per quanto innanzi esposto, la necessità di procedere all'individuazione dell'operatore economico esecutore delle lavorazioni riconducibili all'intervento di *restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG)* - inserito nell' *"Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1150, Id Reg. 41* di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020;

CONSIDERATO CHE in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con determinazione a contrattare sono definiti gli elementi essenziali del contratto

da stipulare con l'Operatore Economico ed in particolare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di individuare il ***fine*** del contratto, nell'affidamento dei lavori di *restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG)* – inserito nell' *"Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1150, Id Reg. 41"* di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020, le cui ***clausole essenziali*** sono individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), nello schema di contratto e nella documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto; ~~si~~ si intende perseguire è ripristinare il normale utilizzo della porta principale della città di Norcia che assolve ad una significativa funzione pubblica legata alla funzione infrastrutturale di accesso alla città e al centro storico; inoltre l'edificio ha un elevato valore culturale e artistico e l'intervento in oggetto riveste un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità;

RITENUTO di individuare ***l'oggetto del contratto*** nell'affidamento dei lavori di **restauro e miglioramento sismico della Porta Ascolana in Norcia (PG)**. L'intervento previsto è quello di restauro e miglioramento sismico ai sensi delle NTC 2018 garantendo il massimo di sicurezza possibile nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati.

PRECISATO CHE l'immobile, oggetto di intervento è collocato in via Roma, Norcia (PG), ed è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. essendo situato all'interno del centro storico della città di Norcia e ricadendo all'interno del Piano del Parco dei Monti Sibillini.

VISTI gli artt. 29, 30, 35, 36, 51, 58, 63, 95, 133 e 148, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020, testualmente disponente: *"Per le procedure di*

affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori in alternativa e previa motivazione hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55";

VISTA l'art. 5, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 11 del 15 luglio 2021, testualmente disponente: "*al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016*".

RITENUTO di individuare quale **modalità di scelta del contraente** la procedura *negoziata, senza bando*, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16/07/2020 n. 76, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite sorteggio dall' *elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro*, mediante la piattaforma Net4market della Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina;

EVIDENZIATO CHE l'affidamento avverrà, in attuazione dell'Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 11 del 15 luglio 2021, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso UNICO sull'Elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo l'**esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis dello stesso art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

PRECISATO CHE:

- l'immobile, oggetto di intervento è collocato in via Roma, Norcia (PG), ed è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. essendo situato all'interno del centro storico della città di Norcia e ricadendo all'interno del Piano del Parco dei Monti Sibillini;
- l'appalto è a misura ed ha per oggetto i lavori di restauro e miglioramento sismico ai sensi delle NTC 2018 garantendo il massimo di sicurezza possibile nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- al presente appalto si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei pertinenti CAM – Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- stante la particolare natura dei beni oggetto di intervento, ai sensi del DM 154/2017, in fase di esecuzione l'appaltatore deve garantire la figura del restauratore;

- sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati;
- ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 148, comma 1 del Codice, l'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 ed OS2-A è motivato dalla necessità di assicurare, per tutte le fasi esecutive degli interventi, una stretta interconnessione tra le operazioni di consolidamento delle strutture ed il restauro degli appartati decorativi.

ACCLARATO CHE ai sensi dell'art. 51, comma 1 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante scomposizione in lotti funzionali ovvero prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera;

STABILITO, per quanto fin qui dettagliato, che:

- le offerte dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invito;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi trattandosi di adempimento non strettamente indispensabile; pertanto, ciascun concorrente può effettuare autonomo sopralluogo nei luoghi oggetto dei lavori ai fini della presa visione dello stato di fatto e delle relative vie d'accesso;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., è facoltà in capo al Comune di Norcia di ricorrere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e la Stazione Appaltante, allegato al presente atto (Allegato), parte integrante e sostanziale dello stesso, che costituirà documentazione di gara;

DATO ATTO CHE la documentazione di cui al precedente sarà pubblicata, sul profilo del committente (Comune di Norcia), sezione "amministrazione trasparente", (www.comune.norciasp.gov.it) ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del Codice, sull'Albo Pretorio del Comune di Norcia, sul profilo del Comune di Spoleto (www.comune.spoleto.sp.gov.it), sulla piattaforma telematica *Net4market* (http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc);

RAVVISATA, per le motivazioni innanzi addotte, la necessità di indire una gara, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art. 1

comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16/07/2020 n. 76., **il cui affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo**, determinato mediante ribasso sull'Elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i. e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3-bis dello stesso art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, tramite la piattaforma telematica *Net4market* della Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina per l'affidamento dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG) – inserito nell'*"Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1150, Id Reg. 41"* di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020;

RAVVISATA altresì la necessità, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 183, comma 3 T.U.E.L., di prenotare la somma pari ad **€ 676.692,69 (euroseicentosezzantaseiseicentonovantadue/69)** – inclusa I.V.A. di Legge – per i **lavori di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG)**– inserito nell'*"Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1150, Id Reg. 41"* di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020, sui fondi di cui al Capitolo 2600/17 con imputazione ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo le esigibilità in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadenza e le modalità appresso dettagliate:

Capitolo	Prenotazione	Oggetto dell'obbligazione	Esercizio di esigibilità	
			2022	2023
2600/17	Nuova	Lavori di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG)	€ 402.808,58	€ 273.884,11

PRECISATO CHE si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo **2600/17** delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo **560/18**, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO CHE il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà stipulato in modalità elettronica, in deroga al termine dilatorio c.d. *stand still* di cui all'art. 32, comma 9 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 5, comma 7 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Norcia;

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art. 31 del Codice* è il Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Sisma, Manutenzione e PNRR;

ATTESTATO il possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativa vigente nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del Codice e ss.mm.ii., in capo allo scrivente Geom. Livio Angeletti come da apposita dichiarazione rilasciata in data 05/09/2022;

DATO ATTO CHE:

- il Codice Unico Progetto (CUP) della procedura in argomento è il seguente:
F56J20001520001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito presso l'ANAC è il seguente: ***9572465802***;

DATO ATTO altresì di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 32 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, per tramite dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della documentazione indicata nel medesimo Accordo;

EVIDENZIATO CHE la predetta verifica ha dato esito positivo (*cf. parere ANAC prot. 285706 del 24/10/2022 trasmesso dall'USR Umbria con nota acquisita al prot. Comunale n. 24222 del 24/10/2022 (seguito prot. 79639 del 06/10/2022 dall'USR Umbria con nota acquisita al prot. Comunale n. 22822 del 07/10/2022)*);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 03 del 04.03.2021;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 - Allegato 4.2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) DI INDIRE** una gara con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n.

120 e s.m.i., di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16/07/2020 n. 76., il cui affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'Elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i. e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 3-bis dello stesso art. 97, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, tramite la piattaforma telematica *Net4market* della Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina, per i *lavori di restauro e miglioramento sismico Porta Ascolana in Norcia (PG)* - inserito nell'*"Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1150, Id Reg. 41"* di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020; approvato con D.G.M. n. 187 del 24/10/2022 e con decreto del Vice Commissario Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Umbria n. 766 del 25/11/2022, per un importo a base di gara di € **615.175,17** (*euro seicentoquindicimilacentosettantacinque/17*), IVA esclusa, di cui € 94.616,11 (*euro novantaquattromilaseicentosedici/11*), non soggetti a ribasso;

2) **DI ATTRIBUIRE** alla C.d.C. lo svolgimento della totalità delle attività di cui all'art. 5, comma 1 della Convenzione, fermo restando quanto di cui all'art. 6 della Convenzione, così come richiesto da questo Comune (*cf.* prot. com.le n. 19302 del 01/09/2022) conformemente al disposto di cui all'art. 7, comma 3 della Convenzione;

3) **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

4) **DI DARE ATTO CHE** l'intervento in parola presenta il Quadro Tecnico Economico innanzi proposto, qui integralmente riportato

QUADRO TECNICO ECONOMICO - NORCIA - PORTA ASCOLANA				
	A	LAVORI		
LAVORI	a	architettonico	€ 213.546,14	PROGETTO ESECUTIVO
	b	strutturale	€ 289.517,86	
	c	impianti	€ 17.495,06	
	d	Sicurezza	€ 94.616,11	
	e	indicenza manodopera	€ 249.784,08	
	A	TOTALE LAVORI	€ 615.175,17	
	B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1	IVA 10% sui lavori		€ 61.517,52
	2	SPESE TECNICHE		
	3	Prog.Def.+ Esec. +CSP (ribas. 47,019%)		€ 38.449,81
	4	Direzione lavori (ribassata 47,019%)		€ 24.185,91
	5	Coord. Sic.in fase di esecuzione		€ 20.544,92
	6	Collaudo in corso d'opera (Tecnico Amm+Strutt.)		€ 13.721,36
	7	Geologo (ribas. 47,019%)		€ 1.677,78
	8	TOTALE NETTO SPESE TECNICHE		€ 98.579,78
	9	Cassa previdenziale ing.arch. 4% (su B3+B4+B5+B6)		€ 3.876,08
	10	Cassa previdenziale geol. 4% (su B7)		€ 67,11
	11	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 102.522,97
	12	IVA 22% su spese tecniche		€ 22.555,05
	13	INDAGINI GEOGNOSTICHE E STRUTTURALI		€ 13.474,68
	14	PERIZIA CHIROTTEROLOGICA		€ 1.500,00
	15	IVA 22% su B13 e B14		€ 3.294,43
	16	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (2% Imp.Lavori), liquidabile secondo regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi		€ 12.303,50
	17	Imprevisti sui lavori (Compreso IVA 10%)		€ 65.566,68
	18	Spese di gara		€ 2.090,00
	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 284.824,83
A + B	TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO			€ 900.000,00

5) **DI DARE ATTO** altresì **CHE** l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 249.784,08 oltre IVA, come da elaborato: *I_ Stima Manodopera*;

6) **DI PUBBLICARE** la documentazione di gara, sul profilo del committente (Comune di Norcia), sezione "amministrazione trasparente", (www.comune.norcia.pg.it) ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del Codice, sull'Albo Pretorio del Comune di Norcia, sul profilo del Comune di Spoleto (www.comune.spoleto.pg.it), sulla piattaforma telematica Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc);

Capitolo	Prenotazione	Oggetto dell'obbligazione	Esercizio di esigibilità	
			2022	2023

2600/17	Nuova	Lavori di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG)	€ 402.808,58	€ 273.884,11
---------	-------	---	--------------	--------------

7) **PRECISATO CHE** si provvederà alla formale assunzione dell'impegno sui fondi di cui al Capitolo **2600/17** delle somme di cui sopra ed al relativo accertamento al Capitolo **560/18**, ai sensi dell'articolo 179 d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., all'esito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica conformemente alle prescrizioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

8) **DI DARE ATTO altresì CHE:**

- il Codice Unico Progetto (CUP) della procedura in argomento è il seguente:
F56J20001520001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito presso l'ANAC è il seguente: **9572465802;**

9) **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art. 31* del Codice è il sottoscritto Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Sisma Manutenzioni e PNRR;

10) **DI APPROVARE** lo schema di contratto ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e la Stazione Appaltante, allegato al presente atto (Allegato), parte integrante e sostanziale dello stesso, che costituirà documentazione di gara;

11) **DI DARE altresì ATTO CHE** il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Norcia;

12) **DI ATTESTARE** il possesso delle necessarie qualifiche relative alla tipologia dell'appalto come previste dall'assetto normativo vigente nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del Codice e ss.mm.ii., in capo allo scrivente Geom. Livio Angeletti come da apposita dichiarazione rilasciata in data 05/09/2022;

13) **DI DARE ATTO** di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 32 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 06/09/2022, per tramite dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della documentazione indicata nel medesimo Accordo. Detta verifica ha dato esito positivo (*cfr. parere ANAC prot. 285706 del 24/10/2022 trasmesso dall'USR Umbria con nota acquisita al prot. Comunale n. 24222 del 24/10/2022 (seguito prot. 79639 del 06/10/2022 dall'USR Umbria con nota acquisita al prot. Comunale n. 22822 del 07/10/2022)*);

14) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Commercio, divenendo esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché alla Centrale di Committenza Valle Spoletana e della Valnerina per i conseguenti adempimenti;

15) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione Trasparente*", del Comune di Norcia ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016

Norcia, 27/12/2022

Il Responsabile del Settore LL.PP.

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

Oggetto : Determina a contrarre Avvio Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16/07/2020 n. 76 per l'affidamento dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana in Norcia (PG) inserito nell' "Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1150, Id Reg. 41" di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020 e all'Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 11 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia.CUP: F56J20001520001 CIG: 9572465802

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 27-12-2022 al 11-01-2023 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Livio Angeletti