



Comune di Spoleto

Direzione Tecnica



www.comunespoleto.gov.it

EX CASERMA MINERVIO

INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL MONASTERO DELLA STELLA

PROGETTO PRELIIMINARE

Elab. E04

Scala: 1:100

Oggetto: **QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Data: Dicembre 2016

Emissione: n.1

Rev. n.:



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Monica Proietti)

I Progettisti:

Arch. Mariangela Marchetti

Geom. Daniele Alleori

Ing. Manuel D'Agata (coordinatore progettuale)

Il Dirigente
(Arch. Giuliano Maria Mastroforti)

Progetto preliminare - Q.T.E.

		IMPORTO TOTALE
A	LAVORI	
A1	Totale lavori a misura	€ 2.055.857,27
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 243.121,12
A3	Totale complessivo dei lavori a misura	€ 2.298.978,39
A4	Oneri della sicurezza per spese generali (3%) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 61.675,72
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A1-A4)	€ 1.994.181,55
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B1	iva sui lavori	€ 229.897,84
B2	spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo, ecc., compresi oneri previdenziali	€ 270.474,18
B3	Iva su spese tecniche	€ 59.504,32
B4	Imprevisti 5% compresa IVA	€ 114.948,92
B5	Incentivo	€ 10.500,00
B6	accantonamento prezzi, prove sui materiali	€ 12.696,35
B7	spese x gara, autorità di vigilanza, deposito sismico	€ 3.000,00
	Totale somme a disposizione (B)	€ 701.021,61
	Totale generale progetto (A+B)	€ 3.000.000,00