

COMPLETAMENTO PIR - via degli Scaloni / via dell'Assalto


Quadro Tecnico Economico

A IMPORTO LAVORI A MISURA	€	340.209,09	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.835,14	
costi della sicurezza	€	12.078,17	
importo da contratto	€	340.209,09	€ 340.209,09

B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori	10%	€ 34.020,91	
geologo		€ 1.000,00	
spese tecniche art.92	2,00%	€ 6.804,18	
Coordinatore in fase di esec.		€ 6.500,00	
archeologo		€ 2.500,00	
analisi		€ 1.200,00	
oneri discarica IVA compresa		€ 6.000,00	
autorità di vigilanza		€ 150,00	
imprevisti		€ 1.615,82	
Sommario		€ 59.790,91	€ 59.790,91

TOTALE A+B € 400.000,00

geom. Roberto Gori 
arch. Maria Angela Marchetti 